

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.171 del 04 giugno 2025

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER OSTEOSINTESI E SINTESI TENDINEO-LEGAMENTOSA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA”. – **INDIZIONE**

Premesso

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. S.p.A. costituisce centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori (...)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;

- che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014.

Visti

- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il Dlgs. 209/2024 contenente” *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- il Comunicato del Presidente Anac del 14 gennaio 2025, riguardante l’impatto del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (“*Decreto correttivo*”) sulle clausole del Bando-tipo n. 1/2023, che ha previsto che, nelle more dell’aggiornamento del Bando-tipo medesimo, le clausole del Bando-tipo vanno disapplicate facendo riferimento alla sopravvenuta disposizione del “decreto correttivo” applicabile al suo posto nel caso di specie;
- la Determinazione Dirigenziale n. 345 del 19 dicembre 2024, con la quale è stato approvato il “Piano delle Iniziative So.Re.Sa. S.p.A. per forniture, servizi e lavori triennio 2025-2027” tra le quali è compresa, tra le altre, anche la procedura de quo;

Considerato che

- per la redazione del Capitolato Tecnico, nonché per la definizione dei parametri tecnico- valutativi, si è ritenuto opportuno avvalersi del contributo di clinici esperti nel settore oggetto di gara;
- con nota al prot. n. SRA-0009875-2023 del 20 giugno 2023, So.Re.Sa. S.p.A. ha richiesto ai Direttori Generali delle Aziende del S.S.R. della Regione Campania, in conoscenza anche alla Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale presso la Regione Campania, l’indicazione di nominativi di figure professionali dotate di esperienze necessarie per la istruttoria della procedura per la fornitura di “Mezzi per osteosintesi e sintesi tendineo-legamentosa”;
- con la Determinazione del Direttore Generale n.165 del 10 luglio 2023, sono stati nominati, quali esperti del settore, per il supporto nella redazione del capitolato tecnico e nella definizione dei parametri tecnico-valutativi per la procedura di gara in oggetto, comprensivo anche del supporto al RUP nella predisposizione di risposte ad eventuali quesiti tecnici pervenuti durante la fase di pubblicazione del bando di gara, i dottori: Achille Pellegrino, Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia del P.O. Moscati di Aversa (CE), Antonello Credendino, Responsabile UOS Trattamenti Ortopedici, Giampiero Calabrò, Direttore UOC Ortopedia P.O. Oliveto Citra;

Dato atto che:

- ai fini della definizione dei quantitativi da prevedere in gara, è stata condotta una prima raccolta fabbisogni, con registro di sistema SIAPS PI110390-24 del 26/09/2024, alla quale hanno risposto

tutte le Aziende Sanitarie della Regione Campania, comunicando i rispettivi quantitativi inerenti alla fornitura in oggetto;

- nel corso dell'istruttoria è emersa da parte del Gruppo tecnico la necessità di prevedere lotti aggiuntivi rispetto a quelli inclusi nella prima raccolta fabbisogni, per i quali è stata condotta una seconda ricognizione dei fabbisogni, con nota registro di sistema PI127053-24 del 20/11/2024;
- in esito alla analisi dei fabbisogni trasmessi, mediante il confronto con i flussi disponibili, è emersa, per alcune Amministrazioni (ASL Napoli 1, ASL Napoli 2, ASL Napoli 3, ASL Salerno e AO San Pio) una potenziale sovrastima e, con note SoReSa-0003273-2025, SoReSa-0003269-2025, SoReSa-0003267-2025, SoReSa-0003268-2025, SoReSa-0003259-2025 del 14/02/2025, è stata richiesta una rivalutazione dei fabbisogni, onde evitare la rappresentazione di fabbisogni sovrastimati, con una *“Dichiarazione di presunta congruità dei fabbisogni comunicati”*;
- i fabbisogni così revisionati da parte delle suindicate Amministrazioni nonché i fabbisogni comunicati nell'ambito delle prime due raccolte fabbisogni, sono stati posti a gara;

Preso atto che:

- con DGRC n.130 del 31.03.2021 è stato istituito in Regione Campania il “Tavolo Tecnico Regionale farmaci e dispositivi medici” “che ha come compiti, tra l'altro, di redigere un Repertorio Regionale sui dispositivi medici nonché linee di indirizzo inerenti alla materia dei dispositivi medici, esprimere pareri o raccomandazioni su dispositivi medici di rilevante impatto clinico ed economico a livello regionale;
- con nota prot. n.2023-0585328 del 04.12.2023, acquisita agli atti con prot. SoReSa-0018353-2023 del 04.12.2023, la Direzione Generale per la tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale presso la Regione Campania ha chiesto a So.Re.Sa. di trasmettere gli elenchi dei lotti dei dispositivi con relativi CND, per la preventiva approvazione del predetto Tavolo Tecnico;
- con nota SoReSa-0015149-2024 del 26/09/2024, è stato inviato l'elenco dei lotti con le relative CND della procedura di gara in oggetto;
- con nota prot. SoReSa-0017888-2024 del 11/11/2024, in considerazione delle modifiche apportate dal Gruppo Tecnico sull'elenco dei lotti oggetto della prima comunicazione alla Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, è stato trasmesso l'elenco dei lotti aggiuntivi, al fine di consentire al Tavolo Tecnico Regionale la presa d'atto e l'approvazione di tali DM;
- il Decreto Dirigenziale n.483 del 11/11/2024 “REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI - AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2024”, acquisito al prot. SoReSa-0001402-2025 del 23/01/2025, nel validare i lotti inerenti alla procedura di gara in oggetto, non ha recepito le modifiche/integrazioni successivamente comunicate con nota prot. SoReSa-0017888-2024 del 11/11/2024;
- al fine di acquisire una validazione unica per la procedura di gara, con nota SoReSa-0001569-2025 del 27/01/2025 è stato inviato nuovamente l'elenco completo dei lotti con l'indicazione delle CND;
- con Decreto Dirigenziale N.92 del 18/02/2025 “REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2025”, acquisito al prot. SoReSa-0003914-2025 del 25/02/2025, sono

stati rettificati e integrati gli elenchi dei dispositivi “Mezzi per osteosintesi e sintesi tendineo-legamentosa”, approvati con Decreto Dirigenziale n. 483 del 11.11.2024.

Ritenuto, pertanto, di indire, ai sensi dell’art. 71 e dell’art. 3 c.1 lett. f) dell’Allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023, la procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “*dispositivi medici per osteosintesi e sintesi tendineo-legamentosa per le Aziende Sanitarie della Regione Campania*”;

Dato atto che

- la procedura è suddivisa in n.98 lotti funzionali di cui all’allegato sub. 1 al presente provvedimento;
- il valore globale stimato dell’appalto è pari a 320.527.944,00 €, di cui 53.421.324,00 € per l’eventuale utilizzo del quinto d’obbligo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

Preso atto che

- la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.108 comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici;
- la suddetta procedura di gara sarà interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 36/2023;

Dato atto che la Direzione Acquisti e Progetti Speciali ha proceduto alla stesura degli atti di gara (Progetto di gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Tecnico, Schema di Accordo Quadro), discostandosi dal Bando tipo ANAC n 1/2023, approvato con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 309 del 27 giugno 2023, avente ad oggetto “*Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”, a seguito della entrata in vigore del Dlgs. 209/2024, integrandolo /modificandolo nei seguenti paragrafi:

- clausola revisione dei prezzi, (art. 3.2 del disciplinare) rispetto alla quale bisogna fare riferimento oltre che all’art. 60 del Codice anche all’allegato II.2bis introdotto dal d.lgs. 209;
- disciplina dei requisiti generali (art. 5 del disciplinare);
- disciplina sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili (art. 6.5 del disciplinare);
- avalimento per migliorare l’offerta (art. 7 del disciplinare);
- subappalto (art. 8 del disciplinare);
- garanzia provvisoria (art. 10 del disciplinare);
- domanda di partecipazione (art. 15.1 del disciplinare);
- documentazione in caso di avalimento (art. 15.3 del disciplinare);
- documentazione ulteriore per i soggetti associati (art. 15.4 del disciplinare);
- aggiudicazione e stipula contratto (art. 24 del disciplinare).

Dato atto che

- con nota prot. SoReSa-0009943-2025 del 22/05/2025, è stata condivisa con la Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, UOD 06 Politica del Farmaco e Dispositivi, la proposta di adottare, per la presente procedura, lo strumento di acquisto dell'Accordo Quadro multi-fornitore con percentuali di affidamento, come di seguito precisato;
- con nota SoReSa-0010574-2025 del 30/05/2025, la Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale riscontrava l'informativa, concordando con la proposta avanzata;

Precisato che

- l'aggiudicazione sarà disposta, ai sensi dell'art. 59, co.4, lett. a), del Codice, per ogni singolo lotto, in favore degli operatori economici che hanno presentato offerte valide (come risultanti dalla graduatoria finale) sulla base della seguente tabella di corrispondenza (ACCORDO QUADRO multi-fornitore):

Numero di offerte valide (come risultanti da graduatoria finale)	Numero di fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro
N ≤ 3	Tutti aggiudicatari
N > 3	4

- ai sensi dell'art 59 co.1, le Amministrazioni contraenti, sono tenute a rispettare le seguenti percentuali di affidamento ai diversi operatori economici aggiudicatari:

Numero di fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro	% di affidamento assegnate				% RESIDUA	% TOTALE
	Posizione in graduatoria					
	I	II	III	IV		
1	100%					100%
2	60%	20%			20%	100%
3	50%	15%	15%		20%	100%
4	50%	10%	10%	10%	20%	100%

La percentuale "residua" del 20% potrà essere assegnata dalle Aziende sanitarie contraenti tra i fornitori aggiudicatati dell'AQ, dandone adeguata motivazione, in base alle proprie specifiche esigenze cliniche sottese alla tipologia dei dispositivi di cui alla presente procedura, ferma restando la responsabilità del medico di scegliere con appropriatezza i DM più adeguati e comunque fatto salvo quanto disciplinato negli atti di gara.

Considerato, pertanto, che

- in esito all'aggiudicazione, con gli operatori economici risultati aggiudicatari, verrà stipulato un Accordo Quadro della durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti data di stipula della stessa e che entro tale periodo le AA.SS/AA.OO. della Regione Campania potranno emettere ordinativi di fornitura;
- gli Accordi Quadro potranno avere minore durata determinata dall'esaurimento dei quantitativi massimi complessivi indicati Accordo Quadro, anche eventualmente incrementato;
- la durata delle Convenzioni/Accordi quadro potrà essere estesa di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo;
- i contratti attuativi/ordinativi di fornitura avranno la durata 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro;
- in casi eccezionali, gli ordinativi di fornitura potranno essere prorogati per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto;

Richiamato l'art.15 c.9 del D. Lgs. N.36/2023 che testualmente dispone *“Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente”*;

Visto il modello organizzativo aziendale che prevede la nomina di un Responsabile di procedimento per la fase di affidamento;

Ritenuto di nominare Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, co. 4, del D.lgs. 36/2023, la dott.ssa Maria Rosaria Falanga, dipendente in servizio presso So.Re.Sa., che ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale;

Precisato che

- in relazione al modello organizzativo aziendale applicato, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione sarà individuato nell'ambito della Direzione Affari legali;
- le Amministrazioni Contraenti in sede di adesione ed emissione dell'ordinativo di fornitura, a valenza contrattuale, provvederanno per quanto di competenza ad individuare il RUP nonché, eventualmente, in relazione al modello organizzativo specifico ed all'importo contrattuale, le altre figure necessarie per la gestione del contratto;

Dato Atto che si procederà alla acquisizione del codice identificativo gara (CIG) direttamente sulla piattaforma di approvvisionamento digitale certificata SIAPS;

Dato Atto altresì, che, per l'effetto, il CIG acquisito in piattaforma sarà inserito negli atti di gara approvati con il presente provvedimento ed oggetto di pubblicazione;

Viste

- la proposta per l'adozione del provvedimento di indizione con la quale la Direzione Acquisti e Progetti Speciali ha, inoltre, trasmesso la documentazione di gara;
- la verifica di regolarità amministrativa della Direzione Affari Legali, trasmessa alla Direzione Generale;

Tanto premesso, il Direttore Generale f.f., in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di amministrazione del 30 agosto 2024,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati,

- 1. di prendere atto** delle note di cui in premessa;
- 2. di indire**, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n.36/2023, una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di *“dispositivi medici per osteosintesi e sintesi tendineo-legamentosa per le Aziende Sanitarie della Regione Campania”*;
- 3. di dare atto che:**
 - a) la procedura è suddivisa in n.98 lotti funzionali di cui all'allegato sub. 1 al presente provvedimento;
 - b) il valore globale stimato dell'appalto è pari a 320.527.944,00 €, di cui 53.421.324,00€ per l'eventuale utilizzo del quinto d'obbligo, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
 - c) la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108 comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici;
 - d) la procedura di gara sarà interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 4. di dare atto che** conformemente al Comunicato del Presidente Anac del 14 gennaio 2025, nelle more dell'aggiornamento del Bando-tipo medesimo, le clausole del Bando-tipo sono state disapplicate facendo riferimento alla sopravvenuta disposizione del “decreto correttivo” applicabile al suo posto nel caso di specie con integrazione/ modificazione rispetto al Bando tipo Anac n.1/2023 dei paragrafi del disciplinare indicati in premessa
- 5. di approvare** gli atti di gara (*Progetto di gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Tecnico, Schema di Accordo Quadro*) che seppur non materialmente allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;
- 6. di dare atto che:**
 - l'aggiudicazione sarà disposta, ai sensi dell'art. 59, co.4, lett. a), del Codice, per ogni singolo lotto, in favore degli operatori economici che hanno presentato offerte valide (come risultanti dalla

graduatoria finale) sulla base della seguente tabella di corrispondenza (ACCORDO QUADRO multi-fornitore):

Numero di offerte valide (come risultanti da graduatoria finale)	Numero di fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro
N ≤ 3	Tutti aggiudicatari
N > 3	4

- ai sensi dell'art 59 co.1, le Amministrazioni contraenti, sono tenute a rispettare le seguenti percentuali di affidamento ai diversi operatori economici aggiudicatari:

Numero di fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro	% di affidamento assegnate				% RESIDUA	% TOTALE
	Posizione in graduatoria					
	I	II	III	IV		
1	100%					100%
2	60%	20%			20%	100%
3	50%	15%	15%		20%	100%
4	50%	10%	10%	10%	20%	100%

La percentuale "residua" del 20% potrà essere assegnata dalle Aziende sanitarie contraenti tra i fornitori aggiudicatati dell'AQ, dandone adeguata motivazione, in base alle proprie specifiche esigenze cliniche sottese alla tipologia dei dispositivi di cui alla presente procedura, ferma restando la responsabilità del medico di scegliere con appropriatezza i DM più adeguati e comunque fatto salvo quanto disciplinato negli atti di gara.

7. di dare atto altresì che:

- in esito all'aggiudicazione, con gli operatori economici risultati aggiudicatari, verrà stipulato un Accordo Quadro della durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti data di stipula della stessa e che entro tale periodo le AA.SS/AA.OO. della Regione Campania potranno emettere ordinativi di fornitura;
- gli Accordi Quadro potranno avere minore durata determinata dall'esaurimento dei quantitativi massimi complessivi indicati Accordo Quadro, anche eventualmente incrementato;
- la durata delle Convenzioni/Accordi quadro potrà essere estesa di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo;

- i contratti attuativi/ordinativi di fornitura avranno la durata 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione degli Accordi quadro;
 - in casi eccezionali, gli ordinativi di fornitura potranno essere prorogati per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto;
- 8. di nominare** quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 co. 4 del D.lgs. 36/2023, la Dott.ssa Maria Rosaria Falanga, dipendente in servizio presso So.Re.Sa.;
 - 9. di dare atto** che in relazione al modello organizzativo aziendale applicato, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, sarà individuato nell'ambito della Direzione Affari Legali;
 - 10. di dare atto** che le Amministrazioni Contraenti in sede di adesione ed emissione dell'ordinativo di fornitura, a valenza contrattuale, provvederanno per quanto di competenza ad individuare il RUP nonché, eventualmente, in relazione al modello organizzativo specifico ed all'importo contrattuale, le altre figure necessarie per la gestione del contratto;
 - 11. di dare atto** che:
 - si procederà alla acquisizione del codice identificativo gara (CIG) direttamente sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SIAPS;
 - per l'effetto il CIG acquisito in piattaforma sarà inserito negli atti di gara approvati con il presente provvedimento ed oggetto di pubblicazione;
 - 12. di trasmettere** il bando di gara della procedura in oggetto secondo la forma e la modalità di cui agli artt. 84 e 85 del D.lgs. 36/2023, e di trasmettere alla BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 27 del d. lgs. 36/2023 e della Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023;
 - 13. di pubblicare** il presente atto sul sito internet www.So.Re.Sa.it, nella sezione "società trasparente/provedimenti/provedimentidirigenti/determinazioni" ai sensi dell'art. 28 del d. Lgs. 36/2023.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale f.f.
Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 04.06.2025

A5- Elenco Lotti e Basi D'asta

Macro-Categoria	Lotto	Descrizione	Impianto Tipo	U.M.	FABBISOGNI TOTALI (36 mesi)	BASE D'ASTA COMPLESSIVA	IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	Importo Massimo del Quinto D'obbligo	TOTALE IMPORTO OPZIONI	VALORE GLOBALE DEL LOTTO
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	1	Placche per diafisi di clavicola, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 3 viti corticali o spongiose + 3 viti a stabilità angolare	Sistema	1.170	1.053.000,00 €	- €	210.600,00 €	210.600,00 €	1.263.600,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	2	Placche per articolazione acromion-claveare, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 3 viti corticali o spongiose + 3 viti a stabilità angolare	Sistema	849	764.100,00 €	- €	152.820,00 €	152.820,00 €	916.920,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	3	Placche per omero prossimale, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 2 viti corticali o spongiose + 6 viti a stabilità angolare	Sistema	2.994	3.293.400,00 €	- €	658.680,00 €	658.680,00 €	3.952.080,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	4	Placche periprotetische di omero, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 5 viti a stabilità angolare + 3 fili di cerchiaggio	Sistema	819	900.900,00 €	- €	180.180,00 €	180.180,00 €	1.081.080,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	5	Placche per diafisi di omero, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 6 viti corticali o spongiose + 6 viti a stabilità angolare	Sistema	1.236	1.359.600,00 €	- €	271.920,00 €	271.920,00 €	1.631.520,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	6	Placche per diafisi di tibia, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 6 viti corticali o spongiose + 6 viti a stabilità angolare	Sistema	1.251	1.125.900,00 €	- €	225.180,00 €	225.180,00 €	1.351.080,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	7	Placche per omero distale articolare, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 4 viti corticali o spongiose + 10 viti a stabilità angolare	Sistema	2.304	3.686.400,00 €	- €	737.280,00 €	737.280,00 €	4.423.680,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	8	Placche per omero distale extra-articolare, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placche + 4 viti corticali o spongiose + 6 viti a stabilità angolare	Sistema	1.569	1.569.000,00 €	- €	313.800,00 €	313.800,00 €	1.882.800,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	9	Placche per ulna prossimale, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 3 viti corticali o spongiose + 5 viti a stabilità angolare	Sistema	1.830	1.830.000,00 €	- €	366.000,00 €	366.000,00 €	2.196.000,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	10	Placche per diafisi di radio e/o ulna, in titanio e/o acciaio amagnetico	2 placche + 8 viti corticali o spongiose + 8 viti a stabilità angolare	Sistema	2.730	2.457.000,00 €	- €	491.400,00 €	491.400,00 €	2.948.400,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	11	Placche volari per radio distale, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 1 vite corticale o spongiosa + 7 viti a stabilità angolare	Sistema	4.317	3.885.300,00 €	- €	777.060,00 €	777.060,00 €	4.662.360,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	12	Placche dorsali per radio distale, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 1 vite corticale o spongiosa + 5 viti a stabilità angolare	Sistema	822	657.600,00 €	- €	131.520,00 €	131.520,00 €	789.120,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	13	Placche per ulna distale, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 1 vite corticale o spongiosa + 5 viti a stabilità angolare	Sistema	1.203	745.860,00 €	- €	149.172,00 €	149.172,00 €	895.032,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	14	Mini-placche per la chirurgia della mano, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 2 viti corticali o spongiose + 4 viti a stabilità angolare	Sistema	2.361	1.463.820,00 €	- €	292.764,00 €	292.764,00 €	1.756.584,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	15	Placche per il bacino, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 3 viti corticali o spongiose + 3 viti a stabilità angolare	Sistema	1.605	1.284.000,00 €	- €	256.800,00 €	256.800,00 €	1.540.800,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	16	Placche per femore prossimale, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 4 viti corticali o spongiose + 6 viti a stabilità angolare	Sistema	1.230	1.722.000,00 €	- €	344.400,00 €	344.400,00 €	2.066.400,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	17	Placche periprotetische di femore, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 5 viti a stabilità angolare + 3 fili di cerchiaggio	Sistema	2.580	2.838.000,00 €	- €	567.600,00 €	567.600,00 €	3.405.600,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	18	Placche per diafisi femorale, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 2 viti corticali o spongiose + 8 viti a stabilità angolare	Sistema	1.248	1.372.800,00 €	- €	274.560,00 €	274.560,00 €	1.647.360,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	19	Placche per femore distale, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 2 viti corticali o spongiose + 10 viti a stabilità angolare	Sistema	2.448	3.672.000,00 €	- €	734.400,00 €	734.400,00 €	4.406.400,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	20	Placche per osteotomia correttiva di femore, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 1 vite corticale o spongiosa + 6 viti a stabilità angolare	Sistema	438	525.600,00 €	- €	105.120,00 €	105.120,00 €	630.720,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	21	Placche per rotula, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 8 viti corticali o spongiose + 4 viti a stabilità angolare	Sistema	771	925.200,00 €	- €	185.040,00 €	185.040,00 €	1.110.240,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	22	Placche per tibia prossimale, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 1 vite corticale o spongiosa + 6 viti a stabilità angolare	Sistema	3.870	4.644.000,00 €	- €	928.800,00 €	928.800,00 €	5.572.800,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	23	Placche per osteotomia correttiva di tibia, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 1 vite corticale o spongiosa + 6 viti a stabilità angolare	Sistema	621	558.900,00 €	- €	111.780,00 €	111.780,00 €	670.680,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	24	Placche per tibia distale, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 2 viti corticali o spongiose + 8 viti a stabilità angolare	Sistema	3.342	3.342.000,00 €	- €	668.400,00 €	668.400,00 €	4.010.400,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	25	Placche per perone, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 2 viti corticali o spongiose + 6 viti a stabilità angolare	Sistema	6.237	4.989.600,00 €	- €	997.920,00 €	997.920,00 €	5.987.520,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	26	Mini placche per la chirurgia del piede, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 placca + 2 viti corticali o spongiose + 6 viti a stabilità angolare	Sistema	1.152	783.360,00 €	- €	156.672,00 €	156.672,00 €	940.032,00 €
PLACCHE IN TITANIO E/O ACCIAIO AMAGNETICO	27	Vite Placche ad angolo variabile per chirurgia del Femore, in titanio e/o acciaio amagnetico	1 viteplacca + 1 vite cefalica + 4 viti + 1 vite di bloccaggio	Sistema	870	957.000,00 €	- €	191.400,00 €	191.400,00 €	1.148.400,00 €
PLACCHE IN FIBRA DI CARBONIO/PEEK	28	Placche per omero prossimale, in fibra di carbonio o peek	1 placca + 2 viti corticali o spongiose + 4 viti a stabilità angolare	Sistema	759	1.290.300,00 €	- €	258.060,00 €	258.060,00 €	1.548.360,00 €
PLACCHE IN FIBRA DI CARBONIO/PEEK	29	Placche per radio distale volare in fibra di carbonio o peek	1 placca + 2 viti corticali o spongiose + 4 viti a stabilità angolare	Sistema	720	1.224.000,00 €	- €	244.800,00 €	244.800,00 €	1.468.800,00 €
PLACCHE IN FIBRA DI CARBONIO/PEEK	30	Placche per diafisi femorale e tibiale, in fibra di carbonio o peek	1 placca + 2 viti corticali o spongiose + 6 viti a stabilità angolare	Sistema	531	1.115.100,00 €	- €	223.020,00 €	223.020,00 €	1.338.120,00 €
PLACCHE IN FIBRA DI CARBONIO/PEEK	31	Placche per femore distale, in fibra di carbonio o peek	1 placca + 2 viti corticali o spongiose + 6 viti a stabilità angolare	Sistema	708	1.486.800,00 €	- €	297.360,00 €	297.360,00 €	1.784.160,00 €
PLACCHE IN FIBRA DI CARBONIO/PEEK	32	Placche per perone distale, in fibra di carbonio o peek	1 placca + 2 viti corticali o spongiose + 4 viti a stabilità angolare	Sistema	954	1.621.800,00 €	- €	324.360,00 €	324.360,00 €	1.946.160,00 €
SISTEMI DI CERCHIAGGIO	33	Cerchiaggi con cavi	-----	Pezzo	5.880	529.200,00 €	- €	105.840,00 €	105.840,00 €	635.040,00 €
SISTEMI DI CERCHIAGGIO	34	Cerchiaggi con strip	-----	Pezzo	2.700	891.000,00 €	- €	178.200,00 €	178.200,00 €	1.069.200,00 €
SISTEMI DI CERCHIAGGIO	35	Cerchiaggi con fascette	-----	Pezzo	4.014	2.890.080,00 €	- €	578.016,00 €	578.016,00 €	3.468.096,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO MANUALE	36	Chiodi per omero prossimale, con bloccaggio manuale, in titanio	1 chiodo + 3 viti prossimali (o lama cefalica) + 1 vite distale + 1 tappo	Sistema	1.743	1.655.850,00 €	- €	331.170,00 €	331.170,00 €	1.987.020,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO MANUALE	37	Chiodi per omero diafisario, con bloccaggio manuale, in titanio	1 chiodo + 3 viti +1 tappo	Sistema	2.316	2.316.000,00 €	- €	463.200,00 €	463.200,00 €	2.779.200,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO MANUALE	38	Chiodi petrocanterici con una vite cefalica, con bloccaggio manuale, in titanio	1 chiodo + 1 vite cefalica + 1 vite distale + 1 tappo	Sistema	13.002	11.701.800,00 €	- €	2.340.360,00 €	2.340.360,00 €	14.042.160,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO MANUALE	39	Chiodi petrocanterici con due viti cefaliche (o una vite cefalica + perno antirotazionale), con bloccaggio manuale, in titanio	1 chiodo + 2 viti cefaliche (o vite cefalica + perno antirotazionale) + 1 vite distale + 1 tappo	Sistema	5.031	4.527.900,00 €	- €	905.580,00 €	905.580,00 €	5.433.480,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO MANUALE	40	Chiodi petrocanterici long, con una vite cefalica, con bloccaggio manuale, in titanio	1 chiodo + 1 vite cefalica + 2 viti distali + 1 tappo	Sistema	3.621	3.621.000,00 €	- €	724.200,00 €	724.200,00 €	4.345.200,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO MANUALE	41	Chiodi petrocanterici long, con due viti cefaliche (o una vite cefalica + perno antirotazionale) con bloccaggio manuale, in titanio	1 chiodo + 2 vite cefaliche (o vite cefalica + perno antirotazionale) + 2 viti distali + 1 tappo	Sistema	1.932	2.125.200,00 €	- €	425.040,00 €	425.040,00 €	2.550.240,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO MANUALE	42	Chiodi per femore diafisario, con bloccaggio manuale, in titanio	1 chiodo + 4 viti + 1 tappo	Sistema	2.289	2.289.000,00 €	- €	457.800,00 €	457.800,00 €	2.746.800,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO MANUALE	43	Chiodi per tibia, con bloccaggio manuale, in titanio	1 chiodo + 3 viti prossimali + 3 viti distali + 1 tappo	Sistema	2.841	3.125.100,00 €	- €	625.020,00 €	625.020,00 €	3.750.120,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO MANUALE	44	Chiodi retrogradi per femore con bloccaggio manuale, in titanio	1 chiodo + 4 viti + 1 tappo	Sistema	1.563	1.563.000,00 €	- €	312.600,00 €	312.600,00 €	1.875.600,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO MANUALE	45	Chiodi per artrodesi caviglia, con bloccaggio manuale, in titanio	1 chiodo + 5 viti +1 tappo	Sistema	657	657.000,00 €	- €	131.400,00 €	131.400,00 €	788.400,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO MANUALE	46	Chiodi con alette, con bloccaggio manuale, in titanio	1 chiodo + 1 vite cefalica + 1 tappo	Sistema	3.972	4.766.400,00 €	- €	953.280,00 €	953.280,00 €	5.719.680,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO GUIDATO MAGNETICO	47	Chiodi per omero diafisario, in titanio a bloccaggio guidato magnetico	1 chiodo + 3 viti +1 tappo	Sistema	2.757	4.962.600,00 €	- €	992.520,00 €	992.520,00 €	5.955.120,00 €

A5- Elenco Lotti e Basi D'asta

Macro-Categoria	Lotto	Descrizione	Impianto Tipo	U.M.	FABBISOGNI TOTALI (36 mesi)	BASE D'ASTA COMPLESSIVA	IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	Importo Massimo del Quinto D'obbligo	TOTALE IMPORTO OPZIONI	VALORE GLOBALE DEL LOTTO
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO GUIDATO MAGNETICO	48	Chiodi petrocanterici versione long, in titanio a bloccaggio guidato magnetico	1 chiodo + 1 vite cefalica + 1 vite distale + 1 tappo	Sistema	3.783	6.809.400,00 €	- €	1.361.880,00 €	1.361.880,00 €	8.171.280,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO GUIDATO MAGNETICO	49	Chiodi per femore diafisario in titanio a bloccaggio guidato magnetico	1 chiodo + 3 viti +1 tappo	Sistema	2.763	4.973.400,00 €	- €	994.680,00 €	994.680,00 €	5.968.080,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO GUIDATO MAGNETICO	50	Chiodi per tibia diafisaria, in titanio a bloccaggio guidato magnetico	1 chiodo + 3 viti +1 tappo	Sistema	3.381	6.085.800,00 €	- €	1.217.160,00 €	1.217.160,00 €	7.302.960,00 €
CHIODI IN TITANIO A BLOCCAGGIO GUIDATO MAGNETICO	51	Chiodi retrogradi per femore, in titanio a bloccaggio guidato magnetico	1 chiodo + 3 viti +1 tappo	Sistema	1.809	3.256.200,00 €	- €	651.240,00 €	651.240,00 €	3.907.440,00 €
CHIODI IN FIBRA DI CARBONIO/PEEK	52	Chiodi per omero prossimale, in fibra di carbonio o peek	1 chiodo + 4 viti + 1 tappo	Sistema	627	1.316.700,00 €	- €	263.340,00 €	263.340,00 €	1.580.040,00 €
CHIODI IN FIBRA DI CARBONIO/PEEK	53	Chiodi petrocanterico, in fibra di carbonio o peek	1 chiodo + 1 vite cefalica + 1 vite distale + 1 tappo	Sistema	720	1.872.000,00 €	- €	374.400,00 €	374.400,00 €	2.246.400,00 €
CHIODI IN FIBRA DI CARBONIO/PEEK	54	Chiodi per femore diafisario, in fibra di carbonio o peek	1 chiodo + 4 viti + 1 tappo	Sistema	681	1.430.100,00 €	- €	286.020,00 €	286.020,00 €	1.716.120,00 €
CHIODI IN FIBRA DI CARBONIO/PEEK	55	Chiodi per diafisi di tibia, in fibra di carbonio o peek	1 chiodo + 4 viti +1 tappo	Sistema	861	1.808.100,00 €	- €	361.620,00 €	361.620,00 €	2.169.720,00 €
CHIODI IN FIBRA DI CARBONIO/PEEK	56	Chiodi per artrodesi di caviglia, in fibra di carbonio o peek	1 chiodo + 4 viti +1 tappo	Sistema	411	863.100,00 €	- €	172.620,00 €	172.620,00 €	1.035.720,00 €
CHIODI CON SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE INFEZIONI	57	Chiodi con sistema di prevenzione delle infezioni	1 chiodo + 4 viti +1 tappo	Sistema	2.430	5.103.000,00 €	- €	1.020.600,00 €	1.020.600,00 €	6.123.600,00 €
SISTEMA PER LA CORREZIONE DELL'ALLUCE VALGO	58	Sistema per la correzione mininvasiva dell'alluce valgo	1 chiodo elastico endomidollare a stabilità angolare + 1 vite a stabilità angolare	Sistema	2.316	926.400,00 €	- €	185.280,00 €	185.280,00 €	1.111.680,00 €
FISSATORI ESTERNI	59	Fissatori esterni per fratture dell'epifisi prossimale di omero	1 barra + 2 fiches + 6 fili di kirschner + 3 morsetti barra/filo + 4 morsetti barra/barra + 2 barre di connessione	Sistema	2.721	5.442.000,00 €	- €	1.088.400,00 €	1.088.400,00 €	6.530.400,00 €
FISSATORI ESTERNI	60	Fissatori esterni delle fratture distali di radio	-----	KIT	3.084	4.934.400,00 €	- €	986.880,00 €	986.880,00 €	5.921.280,00 €
FISSATORI ESTERNI	61	Fissatori esterni per gomito	4 clip + 4 fiches + 2 barre + 1 connettore	Sistema	1.062	2.124.000,00 €	- €	424.800,00 €	424.800,00 €	2.548.800,00 €
FISSATORI ESTERNI	62	Fissatori esterni monoassiale per fratture diafisarie	1 barra + 2 morsetti + 4 fiches	Sistema	2.175	5.437.500,00 €	- €	1.087.500,00 €	1.087.500,00 €	6.525.000,00 €
FISSATORI ESTERNI	63	Fissatori esterni per grandi e piccoli segmenti dell'arto inferiore	2 barre + 6 fiches+ 4 morsetti e/o connettori	Sistema	3.588	10.046.400,00 €	- €	2.009.280,00 €	2.009.280,00 €	12.055.680,00 €
FISSATORI ESTERNI	64	Fissatori esterni per grandi e piccoli segmenti dell'arto superiore	2 barre + 6 fiches+ 4 morsetti e/o connettori	Sistema	2.601	7.282.800,00 €	- €	1.456.560,00 €	1.456.560,00 €	8.739.360,00 €
FISSATORI ESTERNI	65	Fissatori esterni per damage control, distretti vari	2 barre + 6 fiches+ 4 morsetti e/o connettori	Sistema	2.814	7.879.200,00 €	- €	1.575.840,00 €	1.575.840,00 €	9.455.040,00 €
FISSATORI ESTERNI	66	Fissatori esterni per fratture di bacino in kit sterile	-----	KIT	786	2.200.800,00 €	- €	440.160,00 €	440.160,00 €	2.640.960,00 €
FISSATORI ESTERNI	67	Fissatori esterni modulari in fibra di carbonio o peek	1 Barra + 4 connettori con snodo + 4 fiches	Sistema	1.563	4.376.400,00 €	- €	875.280,00 €	875.280,00 €	5.251.680,00 €
FISSATORI ESTERNI	68	Fissatori esterni per fratture di bacino	2 morsetti pelvici+ 6 connettori + 3 aste + 6 fiches	Sistema	858	2.574.000,00 €	- €	514.800,00 €	514.800,00 €	3.088.800,00 €
FISSATORI ESTERNI	69	Fissatori esterni circolari	4 anelli+ 4 barre di connessione + 8 fili + 2 fili con oliva con rispettivi fermi e tensionatori + 16 dadi +16 controdadi.	Sistema	2.592	17.107.200,00 €	- €	3.421.440,00 €	3.421.440,00 €	20.528.640,00 €
FISSATORI ESTERNI	70	Sistema di Fissazione esterna per calcagno	1 barra+ 4 connettori + 4 fili di kirschner	Sistema	1.239	2.478.000,00 €	- €	495.600,00 €	495.600,00 €	2.973.600,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	71	Sistema per fissazione femorale nella ricostruzione del lca/lcp e/o acromion clavareo e/o sindesmosi tibio-peroneale distale in sospensione	-----	KIT	2.037	407.400,00 €	- €	81.480,00 €	81.480,00 €	488.880,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	72	Sistema per fissazione tibiale con viti a interferenza e riassorbibili	-----	Pezzo	2.343	585.750,00 €	- €	117.150,00 €	117.150,00 €	702.900,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	73	Suture meniscali con tecnica all inside	-----	KIT	1.314	394.200,00 €	- €	78.840,00 €	78.840,00 €	473.040,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	74	Suture meniscali con tecnica out-in	-----	KIT	939	281.700,00 €	- €	56.340,00 €	56.340,00 €	338.040,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	75	Suture meniscali con tecnica inside-out	-----	KIT	1.380	414.000,00 €	- €	82.800,00 €	82.800,00 €	496.800,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	76	Suture di radici meniscali	-----	KIT	744	186.000,00 €	- €	37.200,00 €	37.200,00 €	223.200,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	77	Ancore per cuffia dei rotatori	-----	KIT	3.288	986.400,00 €	- €	197.280,00 €	197.280,00 €	1.183.680,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	78	Ancore per spalla	-----	KIT	1.695	508.500,00 €	- €	101.700,00 €	101.700,00 €	610.200,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	79	Ancore per riparazione del cernice glenoideo	-----	KIT	2.142	642.600,00 €	- €	128.520,00 €	128.520,00 €	771.120,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	80	Ancore senza nodi per tecnica double row	-----	KIT	2.565	769.500,00 €	- €	153.900,00 €	153.900,00 €	923.400,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	81	Cannule	-----	Pezzo	5.319	1.170.180,00 €	- €	234.036,00 €	234.036,00 €	1.404.216,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	82	Materiali per fissazione femorale nella ricostruzione del lca con tecnica BTB	-----	Pezzo	1.779	355.800,00 €	- €	71.160,00 €	71.160,00 €	426.960,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	83	Bottoni liberi per la ricostruzione del lca/lcp	-----	Pezzo	1.134	226.800,00 €	- €	45.360,00 €	45.360,00 €	272.160,00 €
MATERIALI PER ARTROSCOPIA	84	Kit monouso per LCA per gli innesti Osteo-Legamentosi e Tissutali.	-----	KIT	1.512	423.360,00 €	- €	84.672,00 €	84.672,00 €	508.032,00 €
VITI E FILI DI KIRSCHNER	85	Viti cannulate	-----	Pezzo	13.560	1.356.000,00 €	- €	271.200,00 €	271.200,00 €	1.627.200,00 €
VITI E FILI DI KIRSCHNER	86	Viti cannulate con rondella	-----	Pezzo	21.330	2.346.300,00 €	- €	469.260,00 €	469.260,00 €	2.815.560,00 €
VITI E FILI DI KIRSCHNER	87	Viti cannulate senza testa	-----	Pezzo	6.840	752.400,00 €	- €	150.480,00 €	150.480,00 €	902.880,00 €
VITI E FILI DI KIRSCHNER	88	Viti cannulate senza testa, a doppia filettatura	-----	Pezzo	9.663	1.159.560,00 €	- €	231.912,00 €	231.912,00 €	1.391.472,00 €
VITI E FILI DI KIRSCHNER	89	Fili di Kirschner in acciaio	-----	Pezzo	118.500	355.500,00 €	- €	71.100,00 €	71.100,00 €	426.600,00 €
VITI E FILI DI KIRSCHNER	90	Fili di Kirschner in titanio	-----	Pezzo	67.800	1.017.000,00 €	- €	203.400,00 €	203.400,00 €	1.220.400,00 €
VITI E FILI DI KIRSCHNER	91	Set di rimozione viti rotte o danneggiate	-----	KIT	615	4.981.500,00 €	- €	996.300,00 €	996.300,00 €	5.977.800,00 €
TRAUMATOLOGIA DELLA COLONNA VERTEBRALE	92	Barre, viti e uncini vertebrali	2 barra + 4 viti e/o uncini 4 dadi di bloccaggio	Sistema	927	4.635.000,00 €	- €	927.000,00 €	927.000,00 €	5.562.000,00 €
TRAUMATOLOGIA DELLA COLONNA VERTEBRALE	93	Barre, viti e uncini vertebrali per stabilizzazione toraco-lombare-sacrale posteriore	2 barra + 4 viti e/o uncini 4 dadi di bloccaggio	Sistema	1.026	5.335.200,00 €	- €	1.067.040,00 €	1.067.040,00 €	6.402.240,00 €
ALTRI DISPOSITIVI	94	Membrana riassorbibile per la riparazione condrale	-----	Pezzo	1.989	2.983.500,00 €	- €	596.700,00 €	596.700,00 €	3.580.200,00 €

A5- Elenco Lotti e Basi D'asta

Macro-Categoria	Lotto	Descrizione	Impianto Tipo	U.M.	FABBISOGNI TOTALI (36 mesi)	BASE D'ASTA COMPLESSIVA	IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	Importo Massimo del Quinto D'obbligo	TOTALE IMPORTO OPZIONI	VALORE GLOBALE DEL LOTTO
ALTRI DISPOSITIVI	95	Membrana per la riparazione dei difetti cartilaginei	-----	Pezzo	5.892	8.838.000,00 €	- €	1.767.600,00 €	1.767.600,00 €	10.605.600,00 €
ALTRI DISPOSITIVI	96	Membrana per condropatie a due strati	-----	Pezzo	3.201	4.161.300,00 €	- €	832.260,00 €	832.260,00 €	4.993.560,00 €
ALTRI DISPOSITIVI	97	Gel viscoelastico per interventi sui tendini e sui nervi	-----	Pezzo	5.580	6.696.000,00 €	- €	1.339.200,00 €	1.339.200,00 €	8.035.200,00 €
ALTRI DISPOSITIVI	98	Kit per osteosintesi percutanea elastica	-----	KIT	3.408	2.044.800,00 €	- €	408.960,00 €	408.960,00 €	2.453.760,00 €
IMPORTO A BASE DI GARA										267.106.620,00 €
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso										-
Importo complessivo										267.106.620,00 €
Importo totale delle opzioni										53.421.324,00 €
VALORE GLOBALE STIMATO										320.527.944,00 €